

Szerződés száma: SFM-VILL/20201105/2

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. A szerződés létrejött egyrészről **GYŐR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS** (9021 Győr, Városház tér 1.) mint Megrendelő, másrészről **SFM-VILL KFT.** (9241 Jánossomorja, Dózsa György utca 3.) mint Tervező között az alábbiak szerint:

2. Megrendelő adatai:

megnevezés: **GYŐR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**
 adószám: 15467256-2-08
 képviseli: Borsi Róbert
 kapcsolattartó: Szerdahelyi Máté
 e-mail: szerdahelyi@gyhg.hu
 mobil: 30/529-2015

3. Tervező adatai:

megnevezés: **SFM-VILL KFT.**
 adószám: 27916214-2-08
 ügyvezető: Galazka Tibor
 e-mail: galazkatibor@satelit-kft.hu
 tel: 96/702-003
 mobil: 20/2046-320

4. A tervezési szerződés tárgya: **Rábaszentandrás, Hulladékudvarhoz vezető úton (Török István utca) közvilágítási hálózat kiépítése**

5. A tervezés főbb műszaki jellemzői:

- Rábaszentandráson, a Török István utcában lévő Hulladékudvar feltáró útjának mesterséges megvilágítása.
- A hulladékudvar feltáró útjának megvilágítására kb. 165 m nyomvonalhosszon közvilágítási hálózat tervezése (A tervezési folyamat során kerül eldöntésre, hogy a közvilágítási hálózat kialakítása földkábelrel vagy szabadvezetékekkel történik).
- Egyeztetés az érintett közműkezelőkkel, szakhatóságokkal.
- Egyeztetés az érintett Polgármesteri Hivatallal.
- Kiviteli terv zsúriztetése, engedélyeztetése az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. Győri Üzemben.
- 2 pld. papíralapú, Áramszolgáltató által jóváhagyott kiviteli terv átadása a Megrendelőnek.

6. A tervezői díj nem tartalmazza:

- Az esetlegesen szükségessé váló hálózatok kiváltásának tervezését.
- Esetleges vezetékjogi engedélyezési eljárás lefolytatásának díját.
- Az esetlegesen felmerülő nem szakági tervek, tanulmányok költségét (környezetvédelmi hatástanulmány, forgalomtechnikai terv, munkavédelmi terv, rekultivációs terv stb.).
- Szakhatósági egyeztetések, illetek díját.
- Közműegyeztetések 10e Ft-ot meghaladó díját.
- Tervezői művezetést.
- A szükséges geodéziai munkarészek költségeit (bemérés, adatszolgáltatás).
- Az érintett terület tulajdonosokkal a kártalanítási megállapodások megkötését.
- Az érintett terület tulajdonosok kártalanítását.

7. Megrendelő és a Tervező együttműködése

A Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni a Tervező kezdeményezése alapján köteles a konzultációkon, tervbírálókon a tovább tervezés szempontjából a Tervező által lényegesnek nyilvánított kérdésekben 7 munkanapon belül állást foglalni. A jóváhagyásával készült megoldást a Megrendelő utólag

nem kifogásolhatja, illetve annak megváltoztatására vonatkozó igényének következményeit (tervezési díj, határidő módosítása stb.) viselnie kell. A Megrendelő adatszolgáltatásaira és utasításaira a Ptk. 6:270.§ (2) bekezdése az irányadó. Megrendelő folyamatosan biztosítja Tervező helyzetét és jogállását, hogy vállalatát akadálytalanul és maradéktalanul teljesíthesse.

A leendő létesítmény területe idegen tulajdonban van. Ezért az ebben a szerződésben foglalt cél megvalósításához szükséges munkálatok során az ebből eredő akadályoztatás következményeit (határidő késedelem, kárigény stb.) a Megrendelő viseli azzal, hogy a Tervező köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a leendő létesítmény területén a szükséges munkálatokat elvégezhesse.

8. Megrendelő adatszolgáltatása:

- A tervezési alaptérképet, geodéziai méréssel a Megrendelő biztosítja a Tervező részére.
- A tervek készítéséhez szükséges rendelkezésre álló adatokat (társközművek, létesítmények tervei, E.ON tájékoztató, berendezések építési engedéllyel rendelkező tervei digitálisan), a Megrendelő a Tervező részére köteles átadni. Az adatszolgáltatás elmulasztásából eredő jogkövetkezmények a Megrendelő terhére esnek.
- Az érintett ingatlanok tulajdoni lapjait a megbízó a Tervező részére biztosítja.

9. Az engedélyeztetés megkezdésének határideje: a szerződés aláírását, Megrendelő adatszolgáltatását követő 5 munkanapon belül.

10. A tervezői díj összege:

295 000 Ft + ÁFA

azaz kétszázkilencvenötezer Ft + ÁFA

11. Fizetési feltételek:

Az E.ON Zrt. által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadása után 8 napos utalási határidővel a vállalási ár 100 %-ára jogosult a Tervező.

12. Tervszállítási határidő:

Engedélyezési tervek szállítási határideje: Szerződéskötéstől, Megrendelő adatszolgáltatásának teljesítésétől számított 4 hónapon belül.

Kiviteli tervek szállítási határideje: Az engedélyezési tervek érintettek által történő jóváhagyását követő 1 hónapon belül.

A teljesítési határidők tarthatósága a Megrendelői adatszolgáltatások, az eljárásban közreműködő ügyfelek, hatóságok, közműszolgáltatók, áramszolgáltató eljárásainak függvényében változhat!

13. A szerződött felek ezen szerződés teljesítése érdekében az egyéb jogszabályokban előírt együttműködési kötelezettségüknek eleget tesznek.
14. A szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a PTK. mindenkor érvényes rendeletei és az ide vonatkozó jogszabályok az irányadók.
15. A szerződő felek megegyeznek, hogy késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmi kamatot számolnak fel.

16. Felelősségkizárás, felelősségkorlátozás

Szerződő felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg vezető tisztségviselőik vonatkozásában kölcsönösen kizárják a jelen szerződésből, illetve annak megszegéséből eredő közvetett és következményes károkért való felelősséget, ide nem értve a szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, illetőleg az életet, testi épiséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért fennálló felelősséget.

Felek vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak.

A Szerződő felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a Szerződő felek azon jogát, hogy bármelyik fél a jelen szerződést megtámadja arra való hivatkozással, hogy az e pontban foglalt igényérvényesítésről való lemondás miatt a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között feltűnő értékaránytalanság lenne.

A Felek a Tervező kártérítési felelősségét 5 000 000 azaz ötmillió forintban korlátozzák.

17. Kellékszavatosság

Amennyiben a kivitelezés a tervdokumentáció szolgáltatásától számított egy éven belül megkezdődik, és további egy éven belül befejeződik a tervdokumentáció hibája miatt érvényesíthető jogok elévülésének kezdete a tervdokumentáció alapján kivitelezett létesítmény műszaki átadás-átvételének időpontja. Amennyiben a tervdokumentáció kivitelezése azok szolgáltatásától számított egy év eltelte után kezdődik meg, Tervező a tervdokumentációért csak akkor vállal kellékszavatosságot, ha azt a Megrendelő megbízásából külön tervezési díj fejében felülvizsgálta, és szükség szerint módosította (korszerűségi felülvizsgálat).

18. Tervmódosítások

Amennyiben a tervezés, illetve a kivitelezés során a Megrendelő a jóváhagyott korábbi tervfázisoktól eltérő, már elkészült munkarészeket érintő módosításokat kezdeményez, úgy Tervező jogosult a már teljesített munkák után arányosan járó, Megrendelő által írásban jóváhagyott díjra. Az ilyen módosításokat Tervező csak a pótmunka díjazásáról történő megállapodást követően köteles elvégezni.

Kelt: 2020. november 05.

SFM-VILL Kft.
9241 Jánossomorja,
Dózsa György utca 3.
Asz.: 27916214-2-08
Bsz.: 58600290-17007638
.....
Tervező
SFM-VILL KFT.

Kelt: 2020. november 05.

.....
Megrendelő
GYŐR NAGYTÉRSÉGI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

